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2010 г.
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ЗАЯВКА

на формирование на 2011 год тематики и объемов финансирования работ по программным мероприятиям 2.2-2.7 в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2007-2012 годы»

Пояснительная записка

1 Общие сведения

1.1 Блок ФЦП: «Разработка технологий»
1.2 Направление реализации ФЦП (основное): _________________________

1.2.1 Сопутствующее направление реализации ФЦП:  _________________

__________________________________________________________________

1.3 Приоритетное направление модернизации и технологического развития экономики России: ________________________________________

1.3.1 Сопутствующее направление модернизации и технологического развития экономики России: _________________________________________

1.4 Мероприятие Программы: 2._

1.5 Критическая технология (основная): _____________________________

__________________________________________________________________

1.5.1 Сопутствующая критическая технология: _______________________

__________________________________________________________________
1.6 Тема работы: ___________________________________________________

__________________________________________________________________

1.7 Цель работы: ____________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Данные о заявителе (инициаторе) предложения
2.1 Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами) или фамилия, имя, отчество физического лица:

____________________________________________________________________

2.2 Юридический адрес организации или адрес места жительства физического лица: __________________________________________________

____________________________________________________________________

2.3 Организационно-правовая форма организации _____________(ОКОПФ)

2.4 Форма собственности  организации _________________________(ОКФС)

2.5 ИНН ____________________

2.6 Телефон / факс _____________________________________________

2.7 E-mail _____________________________________________________

2.8 Контактное лицо _____________________________________________

3 Необходимость выполнения предлагаемых работ
3.1 Актуальность проекта

3.2 Описание решаемых проблем, поставленной задачи и предлагаемых подходов к её решению

3.3 Характеристика ожидаемого народно-хозяйственного эффекта

4 Перспективы коммерциализации результатов проекта

4.1 Описание планируемых результатов

4.2 Характеристика разрабатываемой продукции 

4.3 Описание объекта для коммерциализации 

4.4 Предпосылки для успешного завершения проекта (реальность получения ожидаемого научно-технического результата)

4.5 Предпосылки для успешной коммерциализации (реальность получения предполагаемых результатов коммерциализации)

4.6 Оценка рисков выполнения проекта

4.7 Какие организации потенциально могут выполнить предлагаемые работы

5. Выполнение индикаторов и показателей программного мероприятия Программы в рамках данного проекта

6. Общий объем финансирования предлагаемых работ

Всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, 3-й год - _____ млн. рублей, в том числе:

1) за счет средств федерального бюджета всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, 3-й год - _____ млн. рублей;

2) за счет внебюджетных средств всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, 3-й год - _____ млн. рублей.

	Руководитель организации
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по теме:

"___________________________________"

(Тема работы указывается заявителем в точном соответствии с п. 1.6 Пояснительной записки Заявки) 

1 Основание для проведения ОКР

Требования не устанавливаются.

2 Исполнитель ОКР

Требования не устанавливаются.

3 Цель выполнения ОКР

(Для ТЗ к Заявкам на формирование тематики и объемов финансирования указывается цель выполнения ОКР в точном соответствии с п. 1.7 Пояснительной записки Заявки)

4 Назначение и цели создания системы

4.1 Разрабатываемая [полное наименование автоматизированной системы] (далее – (для дальнейшего использования в тексте ТЗ рекомендуется ввести либо сокращенное наименование АС, либо аббревиатуру, либо использовать слово Система)) предназначена для […]
 (указывается назначение и область применения разрабатываемой АС).

4.2 Основными целями создания [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] являются:

1) […];

2) […];

…

[…)] […];

5 Характеристика объекта автоматизации

5.1 Объектом автоматизации является[-ются] […] (указывается наименование объекта(-ов)  автоматизации, либо процесса(-ов), подлежащего(-их) автоматизации.

5.2 Объект автоматизации включает в себя: (указывается структура объекта(-ов)  автоматизации, либо содержание автоматизируемых процессов)
1) […];

2) […];

[…) ….]
…

[5.3]
…

6 Требования к системе

6.1 Требования к системе в целом

6.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

6.1.1.1 Перечень подсистем

6.1.1.1.1 Разрабатываемая [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] должна быть построена по иерархическому принципу и включать в себя:

1) подсистемы и устройства […] (указывается наименование или номер уровня) уровня предназначенные для […] (указывается обобщенное назначение подсистем/устройств данного уровня);
2) подсистемы и устройства […] (указывается наименование или номер уровня) уровня предназначенные для […] (указывается обобщенное назначение подсистем/устройств данного уровня);

…

[…) подсистемы и устройства […] (указывается наименование или номер уровня) уровня предназначенные для […] (указывается обобщенное назначение подсистем/устройств данного уровня);]

[…)] устройства и линии связи, обеспечивающие обмен информацией и командами между различными устройствами и подсистемами разрабатываемой [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура], а также между [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] и смежными системами;

[…)] устройства электропитания;

[…)] системное программное обеспечение (далее – СПО) и прикладное программное обеспечение (далее – ППО);

[…)] эксплуатационную документацию;

[…) сервисную аппаратуру и ЗИП] (при необходимости);

6.1.1.1.2 В состав подсистем и устройств […] (указывается наименование или номер уровня) уровня должны входить:

1) [наименование подсистемы/устройства];

2) [наименование подсистемы/устройства];

[…) ….]

…

6.1.1.1.3 В состав подсистем и устройств […] (указывается наименование или номер уровня) уровня должны входить:

1) [наименование подсистемы/устройства];

2) [наименование подсистемы/устройства];

[…) ….]

…

[6.1.1.1.… В состав подсистем и устройств […] (указывается наименование или номер уровня) уровня должны входить:

1) [наименование подсистемы/устройства];

2) [наименование подсистемы/устройства];

[…) ….]

…

[6.1.1….] [….]

(либо)

6.1.1.1.1 Разрабатываемая [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] должна включать в себя:

1) [наименование подсистемы/устройства] предназначенная[-ое] для […] (кратко указывается назначение подсистемы/устройства);

2) [наименование подсистемы/устройства] предназначенная[-ое] для […] (кратко указывается назначение подсистемы/устройства); […) ….]

…

[…)] устройства и линии связи, обеспечивающие обмен информацией и командами между различными устройствами и подсистемами разрабатываемой [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура], а также между [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] и смежными системами;

[…)] устройства электропитания;

[…)] системное программное обеспечение (далее – СПО) и прикладное программное обеспечение (далее – ППО);

[…)] эксплаутационную документацию;

[…) сервисную аппаратуру и ЗИП] (при необходимости)];

…

[6.1.1.1…..] [….]

6.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

6.1.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей разрабатываемой системы со смежными системами 

6.1.1.3.1 Разрабатываемая [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] должна взаимодействовать со следующими смежными системами:

1) [наименование смежной системы];

2) [наименование смежной системы];.

…

[…)[наименование смежной системы].
[6.1.1.3….] [….]

…

6.1.1.4 Требования к режимам функционирования системы

6.1.1.4.1 Разрабатываемая [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] должна функционировать в следующих режимах:

1) [наименование режима работы] [….] (указывается краткая характеристика данного режима работы);

2) [наименование режима работы] [….] (указывается краткая характеристика данного режима работы);.

…

[…)[наименование режима работы] [….] (указывается краткая характеристика данного режима работы)].
[6.1.1.4….] [….]

…

6.1.1.5 Требования по диагностированию системы

6.1.1.5.1 Программные и технические средства разрабатываемой [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] должны обеспечивать диагностику и самодиагностику компонентов [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] с глубиной поиска места отказа до [….] (указывается составная часть (компонент) АС с точностью, до которой определяется место отказа (неисправности)).
6.1.1.5.2 С помощью средств самодиагностики должны фиксироваться следующие ситуации: 

1) [наименование состояния];

2) [наименование состояния];

…

[…)[наименование состояния].
6.1.1.5.3 В разрабатываемой [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] должны формироваться следующие диагностические сообщения: 

1) [сообщение];

2) [сообщение];

…

[…)[сообщение].
6.1.1.5.4 При возникновении аварийных ситуаций и ошибок в программном обеспечении, диагностические инструменты разрабатываемой [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] должны позволять сохранять набор информации, необходимой для идентификации нештатной ситуации: [….] (указывается состав набора сохраняемой информации о нештатной ситуации).

[6.1.1.5….] [….]

…

6.1.1.6 Перспективы развития, модернизации системы

6.1.1.6.1 Разрабатываемая [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] должна предусматривать возможность ее дальнейшего развития, модификации и включения новых функциональных задач, в том числе в следующих направлениях:

1) [наименование направления/задачи];

2) [наименование направления/задачи];

…

[…)[наименование направления/задачи].
[6.1.1.6….] [….]

…

6.1.2 требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

6.1.2.1 Разрабатываемая [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] должен обслуживаться персоналом в количестве и с квалификацией, указанными в таблице […]:

Таблица […]
	№

п/п
	Наименование должности, 

специальности, профессии
	Количество
	Требуемая квалификация

	Оперативный персонал:

	1
	
	
	

	…
	
	
	

	Эксплуатационный персонал:

	…
	
	
	

	…
	
	
	


6.1.2.2 […]
…

6.1.3 Требования к показателям назначения

6.1.4 Требования к надежности

6.1.5 Требования безопасности

6.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

6.1.7 Требования к транспортабельности для подвижных АС

6.1.7.1 […]

6.1.7.2 […]
…

(либо)

Требования по транспортабельности не предъявляются.

6.1.8 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

6.1.9 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

6.1.10 Требования по сохранности информации при авариях

6.1.11 Требования к защите от влияния внешних воздействий

6.1.12 Требования по стандартизации и унификации

6.1.13 Дополнительные требования

6.1.13.1 […]

6.1.13.2 […]
…

(либо)

Требования не предъявляются.

6.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

6.3 Требования к видам обеспечения

6.3.1 Требования к математическому обеспечению

6.3.2 Требования к информационному обеспечению

6.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению

6.3.4 Требования к программному обеспечению

6.3.5 Требования к техническому обеспечению

6.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

6.3.7 Требования к организационному обеспечению

[6.3.8 Требования к методическому обеспечению]

[6.3. …] […]

(Устанавливаются требования к другим видам обеспечения разрабатываемой системы)

7 Требования к документированию

7.1 Виды, состав и комплектность технической документации установлены "Перечнем технической документации, разрабатываемой в рамках государственного контракта", приведенной в приложении к настоящему техническому заданию.

7.2 Техническая (программная и эксплуатационная) документация должна соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСПД, а также требованиям другой нормативно-технической документации в части требований к документированию программного обеспечения.

7.3 Перечень технической и другой отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и нормативными актами [наименование заказчика].

7.4 Техническая и другая отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре.

8 Специальные требования

8.1 Требования к проведению испытаний

8.1.1 Для подтверждения соответствия разрабатываемой [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] требованиям настоящего технического задания и нормативно-технической документации должны быть проведены следующие испытания:

1) предварительные [автономные, комплексные, автономные и комплексные] (при необходимости уточняется вид предварительных испытаний в соответствии с ГОСТ 34.603-92) испытания для определения работоспособности разрабатываемой [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] и решения вопроса о возможности ее приемки в опытную эксплуатацию;

2) опытная эксплуатация разрабатываемой [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] с целью определения фактических значений количественных и качественных характеристик, фактической эффективности [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] и готовности персонала к работе в условиях функционирования [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура], корректировки (при необходимости) технической документации;

3) государственные приемочные испытания для определения соответствия [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] настоящему техническому заданию, оценки качества опытной эксплуатации и решения вопроса о возможности приемки [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] в постоянную эксплуатацию.

8.1.2 Предварительные испытания и опытная эксплуатация [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] должны быть проведены по утвержденным программам и методикам головного исполнителя ОКР.

8.1.3 Государственные приемочные испытания [сокращенное наименование АС, либо аббревиатура] должны быть проведены по утвержденным программам и методикам головного исполнителя ОКР, согласованным с [наименование заказчика].
[8.1.[...] Для обеспечения испытаний должны быть разработаны следующие средства:

1) [наименование испытательного стенда, установки 1], предназначенный для [...] (указывается назначение стенда, установки);

2) [наименование испытательного стенда, установки 2], предназначенный для [...] (указывается назначение стенда, установки);]

[…)] [...]
(для работ, выполняемых с участием иностранного партнера вводится подраздел:) 

8.[...] Требования к работам, выполняемым с участием иностранных партнёров

8.[...].1 В соответствии с "[наименование и реквизиты документа] между [наименование Заявителя/участника размещения заказа] и [наименование иностранного партнера] иностранным партнером за счет собственных средств (внебюджетных) должны быть выполнены следующие работы:

8.[...].1.1 на этапе 1 работ:

[1)…]

[2)…]

 …

8.[...].1.2 на этапе 2 работ:

[1)…]

[2)…]

 …

8.[...].2 Отчетные материалы по выполнению работ иностранным партнёром должны быть включены в состав отчетных материалов по этапам работ Исполнителя государственного контракта, предоставляемых Заказчику.

8.[...].3 В рамках выполнения работы должно быть заключено соглашение между [наименование Заявителя/участника размещения заказа] и [наименование иностранного партнера], регулирующее порядок использования совместно полученной интеллектуальной собственности с учетом требований раздела «Права на результаты работ» государственного контракта.

8.[...].4 Обладающая коммерческим потенциалом совместная интеллектуальная собственность, полученная в ходе работ, должна быть защищена в соответствии с российским и международным законодательством. 

8.[...].5 Должны быть проработаны вопросы коммерциализации полученных результатов на территории Российской Федерации.

9 Технико-экономические показатели

9.1 Основные технико-экономические требования

9.1.1 Разрабатываемые […] (указывается создаваемая в рамках ОКР научно-техническая продукция) должны обеспечить: 

(приводится перечень основных научно-практических и социально-экономических преимуществ и выгод, получаемых от внедрения создаваемой в рамках ОКР научно-технической продукции)

9.1.2 Разрабатываемые […] (указывается создаваемая в рамках ОКР научно-техническая продукция) должны быть ориентированы на коммерческое применение в области […] (указывается область или области применения результатов ОКР) и являться конкурентно-способными на мировом рынке.

9.1.3 Должны быть проведены маркетинговые исследования и разработан бизнес-план производства разработанной продукции (при наличии требований по объему дополнительного производства новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции за счет коммерциализации созданных передовых технологий – показатель П2 в п. 9.2).

9.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей

В процессе выполнения ОКР должны быть достигнуты значения программных индикаторов и показателей:

	Наименование
	ед. изм.
	Всего
	год

	
	
	
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__

	Индикаторы
	
	
	
	
	
	
	

	И2._.1 Число разработанных технологий, соответствующих мировому уровню либо превосходящих его
	единиц
	
	
	
	
	
	

	И2._.2 Число завершенных проектов, перешедших в стадию коммерциализации
	единиц
	
	
	
	
	
	

	И2._.3 Число патентов (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения комплексных проектов
	единиц
	
	
	
	
	
	

	И2._.4 Численность молодых специалистов, привлеченных к проведению исследований в рамках комплексных проектов (докторов наук, кандидатов наук, докторантов, аспирантов, сотрудников без ученой степени, специалистов, студентов)
	человек
	
	
	
	
	
	

	И2._.5 Число диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения комплексных проектов
	единиц
	
	
	
	
	
	

	И2._.6 Число публикаций, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения комплексных проектов
	единиц
	
	
	
	
	
	

	Показатели
	
	
	
	
	
	
	

	Объем привлеченных внебюджетных средств 
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	

	Объем дополнительного производства новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции за счет коммерциализации созданных 

передовых технологий 
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	

	Дополнительный объем экспорта высокотехнологичной продукции
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	

	Количество новых рабочих мест, созданных в рамках реализации проектов, для высококвалифицированных работников
	единиц
	
	
	
	
	
	


10 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

10.1 На этапе[-ах] […] (указать наименование или порядковые номера этапа(-ов) работ) должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

10.2 Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной и другой документации.

11 Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

11.1 Наименование этапов и выполняемые работы
Этап 1. Эскизный проект:

1.1 Разработка и согласование с Заказчиком "Комплектности технической документации, разрабатываемой в рамках государственного контракта" (далее Комплектность ТД).

1.2 Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011. 

1.3 Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям, в том числе:

— определение функции АС; 

— определение функции подсистем, их целей и эффекты; 

— определение состава комплексов задач и отдельных задач; 

— определение концепции информационной базы, её укрупнённая структуры; 

— определение функций системы управления базой данных; 

— определение состава вычислительной системы; 

— определение функций и параметров основных программных средств.

1.4 Разработка документации эскизного проекта на АС и ее части.

1.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

1.6 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 2. Технический проект:

2.1 Разработка предварительных проектных решений по АС и её частям в части функционально-алгоритмической структуры, в том числе:

— по функциям персонала и организационной структуре, 

— по структуре технических средств, 

— по алгоритмам решения задач и применяемым языкам, 

— по организации и ведению информационной базы, 

— по системе классификации и кодирования информации, 

— по программному обеспечению.

2.2 Разработка документации технического проекта на АС и ее части.

2.3 Разработка документация по комплектованию АС, в том числе:

— разработка и оформление документация на поставку изделий для комплектования АС;

— разработка технических требований (технических заданий) на разработку изделий для комплектования АС.

[2…. Изготовление и испытания макетов отдельных компонентов АС]

2.4 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

2.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 3. Рабочая документация.(Рабочий проект):

3.1 Разработка рабочей документации на систему и её части

3.2 Разработка программ и программных средств системы, в том числе:

— выбор, адаптация и (или) привязка покупных программных средств; 

— разработка программ и программных средств системы;

— разработка программной документации.

3.3 Рабочее проектирование , в том числе:

— разработка алгоритмов сбора, обработки, представления, хранения данных и управления процессом автоматизации; 

— разработка структуры подсистем АС и системы в целом; 

— разработка программ (пакетов программ) и эксплуатационных документов к ним;

— разработка рабочей документации для изготовления нестандартных средств технического обеспечения АС; 

— разработка документации для монтажа, наладки и опытной эксплуатации комплекса средств технического обеспечения подсистем АС и системы в целом;

— подготовка документов методического и организационно-правового обеспечения;

— изготовление и испытания нестандартных средств технического обеспечения АС;

— монтаж и наладка компонентов технического обеспечения.

3.4 Разработка Программы и методики предварительных испытаний.

3.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

3.6 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 4. Предварительные испытания:

4.1 Подготовка к предварительным испытаниям, в том числе:

— подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие;

— комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями);

— пусконаладочные работы.

4.2 Проведение предварительных испытаний, в том числе:

— испытания АС на работоспособность и соответствие техническому заданию в соответствии с Программой и методикой предварительных испытаний;

— устранение неисправностей и корректировка технической документации на АС по результатам предварительных испытаний.

4.3 Разработка Программы и методики опытной эксплуатации.

4.4 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

4.5 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 5. Опытная эксплуатация:

5.1 Проведение опытной эксплуатации, в том числе:

— проверка работоспособности и взаимодействия всех компонентов и подсистем АС;

— проверка взаимодействия объекта автоматизации с подсистемами АС и АС в целом; 

— выявление неисправностей, отказов и других дефектов при функционировании АС; 

— устранение неисправностей;

— экспериментальная оценка технико-экономических показателей АС.

5.2 Оценка результатов опытной эксплуатации, в том числе:

— анализ результатов опытной эксплуатации АС;

— доработка (при необходимости) программного обеспечения АС;

— дополнительная наладка (при необходимости) технических средств АС;

— корректировка технической документации на АС по результатам опытной эксплуатации.

5.3 Разработка и согласование с Заказчиком Программы и методики государственных приемочных испытаний.

5.4 Проведение дополнительных патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011. 

5.5 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

5.6 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

Этап 6. Государственные приемочные испытания:

6.1 Проведение государственных приемочных испытаний, в том числе:

— испытания на соответствие техническому заданию в соответствии с Программой и методикой государственных приёмочных испытаний.

— анализ результатов испытания АС и устранение недостатков, выявленных при испытаниях;

— корректировка технической документации на АС по результатам государственных приемочных испытаний.

6.2 Реализация мероприятий по достижению технико-экономических показателей (п. […] ТЗ).

6.3 Разработка отчетной документации в соответствии с требованиями Регламента.

11.2 Сроки исполнения и финансирование по этапам

Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения ОКР, сроки исполнения и контрактная цена приведены в календарном плане (приложение к государственному контракту).

12 Порядок выполнения и приемки этапов ОКР

12.1 Работа должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.601-90, РД 50-680-88 (с учетом требований ГОСТ 15.005-86).

12.2 Место проведения предварительных испытаний, опытной эксплуатации и государственных приемочных испытаний – […] (указать место проведения испытаний).
12.3 Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в порядке, установленном актами [наименование заказчика], в том числе в соответствии с "Регламентом приемки выполненных работ (этапов работ) по государственным контрактам, заключенным в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»". 

Приложение. 

Перечень технической документации, разрабатываемой в рамках государственного контракта
	Руководитель организации
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


М.П.

Приложение 

к техническому заданию 

к Заявке на формирование на 2011 год тематики и объемов финансирования работ 

по программным мероприятиям 2.2-2.6 

в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы»

(для опытно-конструкторских работ, направленных 
на создание автоматизированных систем различного назначения)

Перечень

технической документации, 

разрабатываемой в рамках ОКР
по теме: «_____________»

1. Документация на систему

	№

п.п.
	Наименование документа
	Код
	Стадия разработки
 
	№ этапа по КП

	
	[Наименование Изделия] 

(на Изделие в целом)

	
	Проектная документация

	[…]
	Ведомость эскизного проекта
	ЭП
	ЭП
	1

	[…]
	Пояснительная записка к эскизному проекту  
	П1
	ЭП
	1

	[…]
	Схема организационной структуры
	СО
	ЭП, ТП
	1, 2

	[…]
	Схема функциональной структуры
	С2
	ЭП, ТП
	1, 2

	[…]
	Схема структурная комплекса технических средств
	С1
	ЭП, ТП, РД
	1, 2, 3

	[…]
	Схема автоматизации
	С3
	ЭП, ТП
	1, 2

	[…]
	Ведомость технического проекта
	ТП
	ТП
	2

	[…]
	Пояснительная записка к техническому проекту
	П2
	ТП
	2

	[…]
	Описание автоматизированных функций
	П3
	ТП
	2

	[…]
	Описание постановки задач (комплекса задач)
	П4
	ТП
	2

	[…]
	Проектная оценка надежности системы
	Б1
	ТП, РД
	2, 3

	[…]
	Ведомость покупных изделий
	ВП
	ТП
	2

	[…]
	Описание организационной структуры
	ПВ
	ТП
	2

	[…]
	Описание комплекса технических средств
	П9
	ТП
	2

	[…]
	План расположения
	С8
	ТП
	2

	[…]
	Ведомость оборудования и материалов
	
	ТП
	2

	[…]
	Перечень входных сигналов и данных
	В1
	ТП
	2

	[…]
	Перечень выходных сигналов (документов)
	В2
	ТП
	2

	[…]
	Описание информационного обеспечения системы
	П5
	ТП
	2

	[…]
	Описание организации информационной базы
	П6
	ТП
	2

	[…]
	Описание систем классификации и кодирования
	П7
	ТП
	2

	[…]
	Описание массива информации
	П8
	ТП
	2

	[…]
	Описание программного обеспечения
	ПА
	ТП
	2

	[…]
	Описание алгоритма (проектной процедуры)
	ПБ
	ТП
	2

	[…]
	Ведомость держателей подлинников
	ДП
	РД
	3

	[…]
	Программа и методика предварительных испытаний
	ПМ1
	РД
	3

	[…]
	Спецификация оборудования
	В4
	РД
	3

	[…]
	Схема подключения внешних проводок
	С5
	РД
	3

	[…]
	Таблица соединений и подключений
	С6
	РД
	3

	[…]
	Схема деления системы (структурная)
	Е1
	РД
	3

	[…]
	Чертёж общего вида
	ВО
	РД
	3

	[…]
	Чертёж установки технических средств
	СА
	РД
	3

	[…]
	Схема принципиальная
	СБ
	РД
	3

	[…]
	План расположения оборудования и проводок
	С7)
	РД
	3

	[…]
	Каталог базы данных
	В7
	РД
	3

	
	Программа и методика опытной эксплуатации
	ПМ2
	ПИ
	4

	
	Программа и методика государственных приемочных испытаний
	ПМ3
	ОЭ
	5

	
	Эксплуатационная документация
	
	
	

	[…]
	Ведомость эксплуатационных документов
	ЭД
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Общее описание системы
	ПД
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Формуляр
	ФО
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Паспорт
	ПС
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Технологическая инструкция
	И2
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Руководство пользователя
	И3
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку)
	ПГ
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Инструкция по эксплуатации КТС
	ИЭ
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Чертёж формы документа (видеокадра)
	С9
	ТП, РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	2, 3, 4, 5, 6

	[…]
	Ведомость машинных носителей информации
	ВМ
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Массив входных данных
	В6
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Состав выходных данных (сообщений)
	В8
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Инструкция по формированию и ведению базы данных (набора данных)
	И4
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	[Методика (технология) автоматизированного проектирования]
	[И1]
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6


2. Программная документация

	№

п.п.
	Наименование документа
	Код
	Стадия разработки
	№ этапа по КП

	
	[Наименование программного комплекса]

(для каждого вновь разрабатываемого программного средства)

	[…]
	Пояснительная записка
	81
	ЭП, ТП
	1, 2

	[…]
	Спецификация
	
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Текст  программы
	12
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Описание программы
	13
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Описание применения 
	31
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Руководство системного программиста
	32
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Руководство программиста
	33
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6

	[…]
	Руководство оператора
	34
	РД, ПИ, ОЭ, ПрИ
	3, 4, 5, 6


Руководитель работы                                                  И.О.Фамилия

Технико-экономическое обоснование сроков и стоимости выполнения работ

1 Обоснование объема и сроков выполнения работ

(В данном разделе должны быть обоснованы необходимость, перечень (объем) и сроки проведения работ по этапам ОКР. 

Изложение этих обоснований должно отражать объем работ, планируемых к проведению, выраженный в единицах трудоемкости. 

Сроки выполнения этапов работ должны быть представлены в виде продолжительности этапов работ, указанной в месяцах.

Результаты обоснования сводятся в форму № 1-тэо "Расчет плановой трудоемкости")

Форма № 1-тэо

Расчет плановой трудоемкости 

ОКР «_______________________________________________________________»

	№№ п.п.
	Наименование работ
	Трудоемкость, чел.-мес.
	Трудоемкость, нормо-час.
	Заявитель
	Сроки выполнения работ
	Приме-чание

	Этап 1 Эскизный проект 
	
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по 1-му этапу:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап 2 Технический проект
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по 2-му этапу:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап 3 Рабочая документация. (Рабочий проект)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по 3-му этапу:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап 4 Предварительные испытания
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап 5 Опытная эксплуатация
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по 5-му этапу:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап 6 Государственные приемочные испытания
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по 6-му этапу:
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по ОКР:
	
	
	
	
	
	


	Руководитель организации
	
	
	

	М.П.
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	

	Экономист
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


(Сроки выполнения этапов работ должны быть представлены на основе анализа трудоемкости и количественного состава непосредственных исполнителей ОКР в виде продолжительности этапов работ, указанной в месяцах.)

2 Оценка стоимости работы и обоснование объемов финансирования

2.1 Обоснование стоимости выполнения работ за счет средств федерального бюджета

(Экономически обосновывается стоимость предполагаемых работ, планируемых к финансированию за счет средств федерального бюджета .

Для обоснования стоимости работ, проводимых в рамках планируемой ОКР Заявителем (инициатором) проводятся и представляются в составе технико-экономического обоснования расчеты по предполагаемым затратам.

Сводные результаты обоснования приводятся в форме № 2-тэо "Структура цены выполнения работ".

Также приводятся расшифровки статей затрат по формам №№ 3-тэо…11-тэо)

Форма № 2-тэо

	СТРУКТУРА ЦЕНЫ

выполнения работ по теме: 

" ________________________________"


	№

п/п
	Наименование статей затрат
	стоимость

(тыс. руб.)

	1
	Материалы и комплектующие
	

	2
	Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями
	

	3
	Затраты на заработную плату работникам, непосредственно занятым при выполнении работ по государственному контракту (сумма подстрок 3.1 и 3.2), в том числе:
	

	3.1
	- затраты на заработную плату работникам организации-исполнителя занятым по трудовому договору
	

	3.2
	- затраты на заработную плату работникам, занятым по договорам гражданско-правового характера
	

	4
	Затраты на социальное страхование
	

	5
	Стоимость спецоборудования и специальной оснастки
	

	6
	Прочие прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (сумма подстрок 6.1 и 6.2):
	

	6.1
	- затраты на командировки
	

	6.2
	- прочие прямые расходы 
	

	7
	Общехозяйственные (непрямые) расходы, непосредственно не связанные с выполнением работ (не более 20% от суммы строк 1, 2, 3, 4, 5, 6)
	

	
	Итого:
	

	Руководитель организации
	
	
	

	М.П.
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	Экономист
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Форма № 3-тэо 

Расшифровка затрат 

по статье 1 "Материалы и комплектующие"

	№ п/п
	Наименование материалов и покупных комплектующих изделий
	Един. изм. 
	Кол-во
	Цена единицы (руб.)
	Сумма 

(руб.)
	Обоснование цены

	(наименование группы материалов)

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	(наименование группы материалов)

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего за вычетом возвратных отходов, с учетом НДС
	
	


	Экономист
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Форма № 4-тэо 

Расшифровка затрат

по статье 2 "Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями"

	№ п/п


	Наименование

организации
	Наименование 

работы
	Чем заканчивается (этап) работа 
	Номер этапа календарного плана
	Срок 

(начало и окончание работы)
	Сумма

(рубли)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	


	Экономист
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Форма № 5-тэо 

Расшифровка затрат

по статье 3.1 "Затраты на заработную плату работникам, занятым по трудовому договору"

	Этапы

работ


	Продолжительность выполнения работ, мес.
	Количество участников (ИТР/ПП)
	Категории работающих
	Итого

основная

заработная

плата

(тыс. руб.)



	
	
	
	ИТР
	Производственный персонал (ПП)
	

	
	
	
	Количество человеко-месяцев,

подлежащих отработке
	Средняя

заработная

плата в

месяц,

(руб.)
	Сумма

основной

заработной платы

(тыс.руб.)
	Количество

нормо-часов,

подлежащих

отработке
	Средняя

стоимость нормо-часа

(руб.)
	Сумма

основной

заработной

платы

(тыс. руб.)
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	


	Экономист
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Форма № 6-тэо 

Расшифровка затрат

по статье 3.2 "Затраты на заработную плату работникам, занятым по договорам гражданско-правового характера"

	№ 

п/п


	Наименование 

работы
	Чем заканчивается работа
	Номер этапа календарного плана
	Срок 

(начало и окончание работы)
	Сумма

(рубли)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	


	Экономист
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Форма № 7-тэо 

Расшифровка затрат

по статье 4 "Затраты на социальное страхование"

	№

п/п
	Содержание расходов
	Сумма

(рубли)
	Примечание

	1
	Страховые взносы от суммы затрат на оплату труда работников по трудовому договору лиц
	
	

	2
	Страховые взносы от суммы затрат на оплату труда лиц не состоящих в штате организации-исполнителя
	
	

	ИТОГО:
	
	


	Экономист
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Форма № 8-тэо 

Расшифровка затрат

по статье 5 "Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ"

	№ п/п
	Наименование спецоборудования
	Кол-во
	Цена

(рубли)
	Сумма

(рубли)
	Обоснование

цены

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	


	Экономист
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Форма № 9-тэо

Расшифровка затрат

по статье 6.1 "Затраты на командировки "

	№ п/п
	Цель

командировки и ее обоснование
	Место командирования
	Продолжительность (сутки)
	Проезд

(рубли)
	Суточные (рубли)
	Квартирные (рубли)
	Командировочные расходы на 1 человека (рубли)
	Общее количество командированных (чел.)
	Всего 

(рубли)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	


	Экономист
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Форма № 10-тэо

Расшифровка затрат

по статье 6.2 "Прочие прямые расходы"

	№

п/п
	Содержание расходов
	Сумма

(рубли)
	Примечание

	1
	Затраты на проведение патентных исследований
	
	

	2
	Затраты на проведение испытаний.
	
	

	ИТОГО:
	
	


	Экономист
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Форма № 11-тэо

Расшифровка затрат

по статье 7 "Общехозяйственные (непрямые) расходы"

	№

п/п
	Содержание расходов
	Сумма

(рубли)
	Примечание

	1
	Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала (АУП), включая страховые взносы от суммы заработной платы АУП.
	
	

	2
	Оплата услуг связи (включая Интернет) и почты.
	
	

	3
	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и расходных материалов для оргтехники.
	
	

	4
	Расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники, множительной и другой оргтехники.
	
	

	5
	Оплата информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг.
	
	

	6
	Арендная плата за помещения (при необходимости).
	
	

	7
	Оплата услуг банков.
	
	

	ИТОГО:
	
	


	Экономист
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


2.2 Обоснование объемов и возможности привлечения внебюджетных средств

2.2.1 Обоснование направлений расходования внебюджетных средств

форма № 12-тэо

Направления расходования внебюджетных средств

	№ п/п
	Наименование видов 

работ (затрат)
	Этап работы

(календарного плана)
	Цена видов работ

(тыс. руб.)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	ИТОГО:
	


2.2.2 Возможные источники внебюджетных средств

	Внебюджетные средства, тыс. руб.
	Наименование источника
	Название организации, юридический адрес
	Наименование и реквизиты документов, подтверждающих возможность привлечения инициатором проекта внебюджетных средств в заявленных объемах

	
	
	
	

	
	
	
	


2.3 Общий объем финансирования предлагаемых работ

Всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, 3-й год - _____ млн. рублей, в том числе:

1) за счет средств федерального бюджета всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, 3-й год - _____ млн. рублей;

2) за счет внебюджетных средств всего ___ млн. рублей, в том числе на 1-й год – ___ млн. рублей, 2-й год - _____ млн. рублей, 3-й год - _____ млн. рублей.
Форма № 13-тэо

ПРОЕКТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

выполнения работ по ОКР 

«_______________________________________»

	№ 

п/п
	Наименование

этапов
	Содержание выполняемых работ
	Перечень документов, 

разрабатываемых на этапах 
	Срок

исполнения

(продолжительность в месяцах)
	Цена этапов

(рубли)

(средства федерального бюджета)
	Объем внебюджетных средств (рубли)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	00
	-

	
	
	Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств:
	
	
	-
	00

	2
	
	
	
	
	00
	-

	
	
	Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств:
	
	
	-
	00

	Итого за __________ год
	00
	00

	3
	
	
	
	
	00
	-

	
	
	Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств:
	
	
	-
	00

	4
	
	
	
	
	00
	-

	
	
	Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств:
	
	
	-
	00

	Итого за __________ год
	00
	00

	5
	
	
	
	
	00
	-

	
	
	Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств:
	
	
	-
	00

	6
	
	
	
	
	00
	-

	
	
	Работы, выполняемые за счет внебюджетных средств:
	
	
	-
	00

	Итого за __________ год
	00
	00

	ИТОГО
	00
	00


	Руководитель организации
	
	
	

	М.П.
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

комплексного проекта
 по созданию высокотехнологичного производства
Наименование комплексного проекта: «_______________________________________________________________»

1. Общие сведения о проекте и его участниках

1.1. Общие сведения о проекте

1.1.1. Наименование проекта (должно отражать специфику или идентифицировать создаваемое высокотехнологичное производство и содержать название продукции).

1.1.2.  К какому из приоритетных направлений утвержденных в качестве приоритетных Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.

(Выбрать из списка:

1. Энергоэффективность и ресурсосбережение;

2. Ядерные технологии;

3. Компьютерные технологии и программы;

4. Космические технологии и телекоммуникации;

5. Медицинские технологии и фармацевтика.).

1.1.3. К какому из приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденные Президентом Российской Федерации В. Путиным 21 мая 2006 г. № Пр-843, относится проект.

(Выбрать из списка:

1. Безопасность и противодействие терроризму

2. Живые системы

3. Индустрия наносистем и материалов

4. Информационно-телекоммуникационные системы

5. Перспективные вооружения, военная и специальная техника

6. Рациональное природопользование

7. Транспортные, авиационные и космические системы

8. Энергетика и энергосбережение).
Краткие сведения о проекте (цели проекта, наукоёмкость продукции, применяемые высокие технологии). Обоснование инновационного характера проекта.
Общая сумма инвестиций, собственных, заёмных и бюджетных средств, привлекаемых для реализации проекта.
 Современное состояние и перспективы развития отрасли, в которой реализуется проект.

1.1.4. Обоснование экономической значимости проекта и его масштаба. 
1.1.5. Прогнозные значения (по годам) основных целевых индикаторов и показателей реализации проекта на период 2011 – 2018 гг.

(В таблице привести значения целевых индикаторов и показателей, которых планируется достичь в ходе и по результатам выполнения проекта) 

	№ п/п
	Наименование
	Значение

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	ВСЕГО

	1
	Число разработанных технологий, соответствующих мировому уровню либо превосходящих его
, ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Число завершенных проектов, перешедших в стадию коммерциализации
, ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Число патентов
 (в том числе международных) на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения комплексных проектов, ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Численность молодых специалистов
, привлеченных к проведению исследований в рамках комплексных проектов (докторов наук, кандидатов наук, докторантов, аспирантов, сотрудников без ученой степени, специалистов, студентов), чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Число публикаций
, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения комплексных проектов, ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем привлеченных внебюджетных средств
, млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Объем дополнительного производства новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции за счет коммерциализации созданных 

передовых технологий
, млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Дополнительный объем экспорта высокотехнологичной продукции
, млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Количество новых рабочих мест
, созданных в рамках реализации проектов, для высококвалифицированных работников
, ед.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2. Общие сведения об Инициаторе
 проекта

1.2.1. Сведения об организации-Инициаторе проекта (адрес и контактная информация, органы управления, руководитель, статус или роль участия в проекте, финансовый оборот компании за 2007, 2008, 2009 г; штатная численность организации – Инициатора за 2007,2008,2009 г.г ).
1.2.2. Сведения о потенциальных исполнителях комплексного проекта. 

1.2.3. Сведения об инвесторах и подтвержденных объемах инвестирования.

1.3. Ссылки на источники, использованные при представлении сведений раздела 1

2. Описание и обоснование научно-технической части проекта 
2.1. Обоснование актуальности организуемого высокотехнологичного производства 

2.1.1. Достижению каких научно-технических целей будет способствовать реализация проекта и в чём заключается значимость этих целей. Описание целей должно сопровождается необходимыми количественными характеристиками, с указанием ссылок на использованные источники.

2.1.2. Ключевые научно-технические и технологические задачи, решаемые организацией высокотехнологичного производства в ходе реализации проекта.
2.1.3. Обоснование значения проекта для развития приоритетного направления развития, науки, технологий и техники в Российской Федерации в котором реализуется проект.
2.2. Современное состояние науки, техники и технологии в области организуемого высокотехнологичного производства. Существующие альтернативные решения и подходы в области организации аналогичных производств.

2.2.1. Сведения о сходных работах по организации высокотехнологичных производств, ведущихся российскими и зарубежными организациями (с приведением конкретных сведений и ссылок на источники). 

2.2.2. Сведения о современных тенденциях развития науки, техники и технологии в области организуемого высокотехнологичного производства. Оценка соответствие этим тенденциям предлагаемого проекта. 

2.3. Перечень ожидаемых важнейших научно-технических и технологических результатов организации высокотехнологичного производства

Ожидаемые важнейшие научно-технические и технологические результаты организации высокотехнологичного производства (в их числе могут быть указаны: "ноу-хау", патенты, конструкторская и иная документация; технология, технологический комплекс (оборудование) или его отдельные составляющие; продукция производства, уникальные программные продукты; сервисные услуги и т.д.)
2.4. Сылки на источники, использованные при представлении сведений раздела 2.
3. Описание создаваемой конечной продукции, сравнение с аналогами

3.1. Назначение и область применения планируемой к производству новой наукоёмкой продукции 

3.1.1. Описание планируемой к производству продукции, её назначения, области и условий применения.

3.1.2. Характеристики продукции: впервые производимая, уже производимая.

3.1.3. Основные технико-экономические характеристики продукции, в т.ч. определяющие её наукоёмкость.
3.1.4. Анализ конкурентных преимуществ продукции перед известными аналогами на внутреннем и мировом рынках.

3.1.5. Описание ожиданий потенциальных потребителей в отношении планируемой к производству продукции. При наличии, привести документально подтвержденные запросы потенциальных потребителей на будущую продукцию (в виде приложений к ТЭО).
3.1.6. Перечень стандартов и норм, которым должна соответствовать продукция.

3.2. Обоснование уровня новизны планируемой к производству новой наукоёмкой продукции 

3.2.1. Сведения об уникальности (новизне) технологий (технологических операций), которые будет использованы в создаваемом высокотехнологичном производстве новой наукоёмкой продукции (наличии мировых аналогов технологии).

3.2.2. За счет каких технических (технологических) приемов, свойств применяемых материалов, особенностей технологического и измерительного оснащения  будут улучшены  функциональные, потребительские, стоимостные и другие показатели изготавливаемой продукции, которые обеспечат ее конкурентоспособность.
3.2.3. Сравнение технологии производства новой наукоёмкой продукции по основным параметрам (характеристикам) с технологиями производства лучших мировых аналогов этой продукции, включая как зарубежные, так и имеющиеся отечественные аналоги. Привести обоснование корректности сравнения.
3.2.4. Наименование и краткие сведения о производителях, использующих технологии, выбранные для сравнения. 
При необходимости детализировать изложение рисунками, схемами, диаграммами, фотографиями и т.п.

3.2.5. Таблица
 сравнения лучших мировых и отечественных аналогов планируемой к производству новой наукоёмкой продукции:

	Наименование новой наукоёмкой продукции, планируемой к производству
	Зарубежные аналоги продукции

(наименование)
	Отечественные аналоги продукции

(наименование)

	
	1 аналог 
	2 аналог
	3 аналог
	1 аналог 
	2 аналог
	3 аналог

	………….
	
	
	
	
	
	

	…………...
	
	
	
	
	
	


При необходимости привести дополнительные сведения в п. 3.3.

3.2.6. Таблица
 сравнения основных параметров (характеристик) планируемой к производству новой наукоёмкой продукции и лучших мировых и отечественных аналогов этой продукции:
	Наименование основных параметров (характеристик) продукции
	Сравнительные значения зарубежных аналогов продукции
	Сравнительные значения  отечественных аналогов продукции

	
	1 аналог 
	2 аналог
	3 аналог
	1 аналог 
	2 аналог
	3 аналог

	
	
	
	
	
	
	

	1 параметр
	
	
	
	
	
	

	2 параметр
	
	
	
	
	
	

	3 параметр
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	


При необходимости привести дополнительные сведения в п. 3.3.

3.2.7. Таблица
 сравнения основных технологий, которые будут использованы в создаваемом высокотехнологичном производстве новой наукоёмкой продукции, и технологий производства лучших мировых и отечественных аналогов этой продукции:
	Наименование разрабатываемых технологий
	Зарубежные аналоги технологий
(наименование)
	Отечественные аналоги технологий
(наименование)

	
	1 аналог 
	2 аналог
	3 аналог
	1 аналог 
	2 аналог
	3 аналог

	………….
	
	
	
	
	
	

	…………...
	
	
	
	
	
	


При необходимости привести дополнительные сведения в п. 3.3.

3.2.8. Таблица
 сравнения основных параметров (характеристик) технологий, которые будут использованы в создаваемом высокотехнологичном производстве новой наукоёмкой продукции, и технологий производства лучших мировых и отечественных аналогов этой продукции:
	Наименование основных параметров (характеристик) продукции
	Сравнительные значения зарубежных аналогов технологий
	Сравнительные значения  отечественных аналогов технологий

	
	1 аналог 
	2 аналог
	3 аналог
	1 аналог 
	2 аналог
	3 аналог

	
	
	
	
	
	
	

	1 параметр
	
	
	
	
	
	

	2 параметр
	
	
	
	
	
	

	3 параметр
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	


При необходимости привести дополнительные сведения в п. 3.3.

3.3. Дополнительная информация о продукции, об используемых технологиях производства продукции
Дополнительные сведения о планируемой к производству новой наукоёмкой продукции, которые являются существенными для сравнения этой продукции с лучшими мировыми аналогами (например, эффективность использования, экологичность и т.д.).
Дополнительные сведения о технологиях, используемых в создаваемом высокотехнологичном производстве новой наукоёмкой продукции, которые являются существенными для сравнения этих технологий с технологиями производства лучших мировых аналогов данной продукции. (например: отличительные особенности используемого сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих, основных поставщиков; обеспечение безопасности при проведении работ; выполнение требований стандартов; специальные требования и т.д.)

3.4. Ссылки на источники, использованные при представлении сведений раздела 3.

4. Описание создаваемого высокотехнологичного производства, сравнение с аналогами 

4.1.  Общие сведения об организуемом высокотехнологичном производстве

4.1.1. Основные сведения о  высоких технологиях, используемых в создаваемом производстве и планируемом технологическом оснащении производства.

4.1.2. Информация об альтернативных технологических решениях и подходах, применяемых в производстве аналогичной продукции с указанием преимуществ, которыми обладает предлагаемый проект по сравнению с этими подходами.

4.1.3. Основные этапы и планируемые виды работ по созданию высокотехнологичного производства. Перечень и краткое описание основных технологических операций (переделов), которые будут использованы в процессе производства продукции.

4.1.4. Наличие у организации - потенциального исполнителя комплексного проекта научно-технического задела по тематике проекта
4.1.5. Сроки выполнения основных этапов ОКР/ОТР. 

4.1.6. Полная стоимость работ по организации высокотехнологичного производства, включая: строительство новых (реконструкция существующих) объектов производственного назначения, перепланировку цехов, переустановку имеющегося оборудования (в случае, если предусмотрены капитальные вложения).

4.2. Описание схемы управления проектом в организации-Инициаторе.

Сведения, характеризующие наличие и организацию схемы управления реализацией комплексными проектами, включающими выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ (далее - НИОКТР), в том числе с привлечением третьей стороны, и работы по организации производства разработанной наукоемкой продукции.

Сведения о наличии в организации научно-исследовательских структур (институтов, лабораторий, конструкторских бюро и т. п.).

Сведения об опыте проведения НИОКТР, об объемах НИОКТР, выполненных за последние 3 года.

Сведения, характеризующие научно-технический уровень результатов исследований и разработок, выполненных организацией, включая сведения об охраняемых результатах интеллектуальной собственности (РИД), созданных организацией за последние 3 года.

Сведения об использовании результатов интеллектуальной собственности (РИД) при разработке наукоемкой продукции

Описание технологического потенциала организации-инициатора проекта и организации – потенциального исполнителя комплексного проекта: наличие у участников проекта научно-исследовательских структур, задействованных в реализации проекта, а также специализированного оборудования.

4.3. Ссылки на источники, использованные при представлении сведений раздела 4.

5. Маркетинговый анализ и сбыт продукции

В этом разделе должно быть доказательно показано, что продукция имеет рынки сбыта, а также обоснована стратегия продвижения продукции на эти рынок.

5.1. Рыночные перспективы продукции 

5.1.1. Маркетинговый анализ продукции. Внутренний и внешние рынки продукции.

5.1.2. Обоснование рыночных перспектив продукции:

Оценка спроса на продукцию на международных рынках.

Оценка перспективы для продукции стать экспортным товаром или обеспечить производство экспортных товаров несырьевых отраслей, имеющих спрос на внешнем рынке, на уровне лучших мировых образцов.
Оценка способности продукция стать импортозамещающей на внутреннем рынке или обеспечить производство импортозамещающей продукции с более низким уровнем цен по сравнению с импортируемой продукцией.
Оценка перспективы для продукции пользоваться спросом только на внутреннем рынке.
5.2. Факторный анализ состояния рынков продукции и его сегментов 

5.2.1. Ёмкость рынков, насыщенность, потенциал роста.

5.2.2. Анализ конкурентного окружения.

5.2.3. Барьеры входа на рынок и стратегия их преодоления.

5.2.4. Прогноз рыночной доли и среднесрочная (до 2018 года включительно) концепция её расширения. 

5.2.5. Прогноз продаж по годам (до 2018 года включительно) и дальнейшую перспективу.

5.3.  Стратегия продвижения продукции и реклама 

5.3.1. Политика ценообразования при вхождении на рынок и удержание доли рынка. Сопоставление с политикой ценообразования основных конкурентов.

5.3.2. План маркетинга и рекламы продукции.

5.4. Ссылки на источники, использованные при представлении сведений раздела 5

6. Обоснование плана-графика работ по организации высокотехнологичного производства.

6.1. Обоснование технической и технологической реализуемости создания высокотехнологичного производства

6.1.1. Обоснование выбора места реализации проекта с точки зрения обеспеченности транспортной, инженерной, социальной инфраструктурами, наличия и состояния производственных площадей, а также других факторов. 

6.1.2. Сведения о технологическом, производственном, испытательном и ином оборудовании, а также материальных ресурсах, необходимых для организации высокотехнологичного производства, и их наличии. 

6.1.3. Обоснованность выбора технологи. Обоснование реализуемости технологии имеющимся в наличии и приобретаемом технологическим оснащением.

6.1.4. Наличие опыта в организации подобных высокотехнологичных производств. 

6.1.5. Обеспеченность квалифицированным персоналом (численность, необходимая структура персонала, соответствие системы оплаты труда).

6.1.6. Дополнительные сведения, подтверждающие техническую и технологическую реализуемость организации высокотехнологичного производства.

6.2. План-график работ по организации высокотехнологичного производства

6.2.1. Состав работ по организации высокотехнологичного производства

В составе работ по организации высокотехнологичного производства должны быть исключены строительство новых (реконструкция существующих) объектов производственного назначения, перепланировка(ремонт) цехов и производственных помещений.

В состав работ по организации высокотехнологичного производства должны быть включены работы и мероприятия по приобретению и вводу в эксплуатацию средств технологического оснащения высокотехнологичного производства.

	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Этапные работы и мероприятия
	Результаты работ

	1
	Указываются в стандартизованном виде согласно ГОСТ Р 15.

Завершаются выпуском установочной серии и квалификационными испытаниями продукции, подтверждающими готовность производства.

	…
	
	
	


6.2.2. Календарный план-график основных работ по организации высокотехнологичного производства

Представляется в форме полосовой диаграммы Ганта в помесячном разбиении в соответствии с этапами и работами, указанными в п. 6.2.1.

Срок завершения работ по организации высокотехнологичного производства – не позднее ________ года.

6.3. Объём финансирования
, необходимого для организации высокотехнологичного производства (подтвержденные источники финансирования)

	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Этапные работы и мероприятия
	Стоимость работ,
 тыс. руб. 

	1
	Работы и мероприятия указываются в соответствии с табл. п.6.2.1
	

	…
	
	
	

	Всего на организацию высокотехнологичного производства,

в том числе:
	

	внебюджетные средства 
	собственные, заёмные и средства инвесторов

	бюджетные средства  
	 

	Отношение суммы внебюджетных средств, привлекаемых для организации высокотехнологичного производства к размеру бюджетных средств
	%


6.4. План финансирования организации высокотехнологичного производства

	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Основные этапные работы и мероприятия
	Стоимость работы, тыс. руб. 
	Сроки финансирования работы (месяц, год)

	1
	Работы и мероприятия указываются в соответствии с табл. п.6.2.1
	
	

	…
	
	
	
	


6.5. Производственный  план проекта 
6.5.1. Анализ себестоимости единицы продукции.
6.5.2. Обоснование цены продукции.
6.5.3. Годовые затраты на выпуск продукции на период до 2018 года.
6.5.4. Оценка рентабельности производства новой наукоёмкой продукции. 
6.5.5. Производственная программа (ед. продукции, тыс. руб.) создаваемого высокотехнологичного производства, обеспечивающая требуемую экономическую эффективность проекта (по годам до 2018 г.). Общий валовой выпуск продукции на конец 2018 года (ед. продукции, тыс. руб.).
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7. Обоснование реализуемости и оценка экономической эффективности проекта
. Финансовый план проекта.

7.1. Обоснование финансовой реализуемости проекта

7.1.1. Анализ финансового состояния организации-Инициатора проекта (проводится на основе расчёта показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, имущественного состояния, рентабельности, рыночной стоимости и др.), позволяющий сделать выводы об отсутствии риска бюджетного финансирования  проекта. 

7.1.2. Наличие собственных средств и потребность в дополнительных финансовых источниках для реализации проекта.  

7.1.3. Подтвержденные источники финансирования. Дефицит наличных средств на реализацию проекта  и гарантии привлечения необходимого объема финансирования.

7.1.4. Структура финансовых средств, используемых для финансирования проекта, и гарантии организации-Инициатора проекта по исполнению своих финансовых обязательств по организации высокотехнологичного производства, целевому использованию бюджетных средств и обеспечению экономической эффективности проекта.  

7.1.5. Обоснование и подтверждение обеспеченности финансирования проекта, в том числе организации высокотехнологичного производства,  на каждом шаге (этапе) его реализации.

7.2. Финансовый план проекта по годам (по 2018 год включительно)

7.2.1. Бюджет доходов и расходов.

7.2.2. Бюджет движения денежных средств.

7.2.3. Бюджет налоговых платежей. 

7.2.4. Планируемая выручка от реализации. 

7.2.5. Чистая прибыль по годам. 

7.2.6. План инвестирования с указанием источников финансирования.

7.3. Расчёт экономических показателей проекта

7.3.1. Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта.

7.3.2. Внутренняя норма рентабельности (IRR)

7.3.3. Срок окупаемости проекта (по разности между накопленной чистой прибылью с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат).

7.3.4. Точка безубыточности проекта (рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к разности цены продукции и величины переменных расходов, деленной на объем реализации продукции).

7.3.5. Индекс рентабельности бюджетного финансирования (отношение суммарного дохода от реализации продукции на конец 2018 года к сумме бюджетного финансирования) с учетом дисконтирования денежных потоков.

7.3.6. Срок бюджетной окупаемости проекта с учетом дисконтирования денежных потоков.
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8. Анализ устойчивости и рисков проекта

8.1.  Анализ устойчивости проекта

Анализ проводится исследованием зависимости чистой приведенной стоимости от вариаций себестоимости и отпускной цены продукции. 

8.2. Анализ рисков при реализации проекта

Должен быть приведён, по возможности,  полный перечень факторов риска, существенных для организуемого высокотехнологичного производства, и показан их учёт в процессе организации высокотехнологичного производства и реализации проекта в целом.
8.2.1. Анализ технических и технологических рисков. 

8.2.2. Анализ финансовых и экономических рисков. 

8.3. Анализ организационно-управленческих рисков.
	Руководитель организации
	
	
	

	М.П.
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


[image: image1.emf][image: image2.emf][image: image3.emf]
� Здесь и далее (в круглых скобках курсивом) приведен пояснительный текст и ссылки на нормативно-техническую документацию. При оформлении технического задания текст в круглых скобках должен быть удален.


� Здесь и далее каждое требование оформляется в виде отдельного пронумерованного пункта ТЗ. Требования должны быть сформулированы четко, исключая возможность их неоднозначного толкования.


� Здесь и далее прямым шрифтом приведен обязательный текст.


� Здесь и далее [в квадратных скобках представлены варианты заполнения, либо место], в котором заявитель должен представить свои предложения.





� Стадии разработки обозначают  «Эскизный проект» – «ЭП», «Технический проект» – «ТП», «Рабочая документация» – «РД», проведение предварительных испытаний «ПИ», проведение опытной эксплуатации – "ОЭ", проведение государственных приемочных испытаний «ПрИ».


� Для проектов в рамках которых предполагается создание высокотехнологичного производства разработанной в ходе выполнения опытно-конструкторских и опытно-технологических работ продукции.


� В подтверждение мирового уровня разработанных технологий в отчётности исполнителей должны быть: 


- достигнуты значения всех программных индикаторов, заданные государственным контрактом;


- представлен итоговый маркетинговый отчет, содержащий сравнительный анализ технических характеристик выполненной разработки и продукции мировых лидеров, имеющейся на рынке на момент завершения проекта и подтверждающий сохранение её мирового уровня либо превосходства над ним.


� Переход проектов в стадию коммерциализации должен быть подтверждён: 


- для проектов, выполняемых в рамках мероприятия 2.7 (3.2) – Актом передачи комплекта завершенной разработкой документации Инициатору проекта для полномасштабной коммерциализации;


- для остальных проектов - Актом о присвоении литеры «О1» комплекту разработанной документации или Актом по результатам государственных приемочных (опытно-промышленных испытаний) испытаний или другим документом, установленным для соответствующей отрасли, свидетельствующим о завершении разработки и её пригодности для промышленного освоения.


� Под термином «патент» понимаются следующие документы (далее именуемые "Охранный документ") на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД):


для изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения – патент и зарегистрированная заявка на выдачу патента;


для программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем – свидетельство о регистрации (если во владении правами на РИД должна участвовать Российская Федерация) или документ, подтверждающий создание указанного РИД;


- для секретов производства (ноу-хау) – копия приказа на введение режима � HYPERLINK "http://base.garant.ru/12136454.htm" \o "Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ \"О коммерческой тайне\" " �коммерческой тайны� на соответствующие сведения.


Дата получения охранного документа (регистрации заявки) должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее трех месяцев с даты начала работ.


Хотя бы один из авторов должен являться одним из исполнителей проекта.


РИД, на который оформляется охранный документ, должен соответствовать теме и требованиям технического задания и документации, разработанной в рамках выполнения проекта.


� Под «молодыми специалистами, привлеченными к выполнению исследований и разработок», понимаются относятся работники не старше 35 лет включительно, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, либо учащиеся последнего курса учреждения профессионального образования, в т.ч. начинающие самостоятельную работу, не имеющие опыта работы.


Время участия молодых специалистов в проведении исследований должно быть не менее двух недель непрерывно.


Один молодой специалист может быть учтен в течение отчетного года только один раз и на том отчетном этапе проекта, на котором он впервые в отчетном году был привлечен к участию в проекте. В последующие годы привлечение молодого специалиста к проведению исследований учитывается аналогичным образом


� Под публикацией понимается документ, доступный для массового использования, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, имеющий выходные сведения. К ним относятся статьи и монографии;


Под ведущими научными журналами понимаются издания, приведенные в «Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», формируемом Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а также электронные научные издания, зарегистрированные НТЦ «Информрегистр» в «Реестре электронных научных изданий» (� HYPERLINK "http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp" �http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp�), публикации в которых приравниваются к опубликованным работам.


К зачёту принимаются монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN;


Содержание публикации должно соответствовать результатам интеллектуальной деятельности, полученным в рамках выполнения проекта;


Дата публикации должна приходиться на период выполнения этапа проекта, по которому предоставляется отчет, но не ранее одного месяца с даты начала работ;


Хотя бы один из авторов публикации должен являться одним из исполнителей проекта.


�  Не менее 25 % от общей стоимости работ в году


� По окончании выполнения проекта.


� По окончании выполнения проекта.


� Рабочим местом называется пространственная зона трудовой деятельности, оснащенная необходимыми основными и вспомогательными средствами; закрепленная за одним или группой работников для выполнения определенных производственных или управленческих работ; определенная на основании трудовых и других норм.


К высококвалифицированным работникам относятся следующие категории работников:


имеющие диплом о высшем образовании;


имеющие диплом о среднем профессиональном образовании по программе углубленной подготовки;


имеющие диплом о начальном или среднем профессиональном образовании базового уровня в основной области и прошедшие переподготовку или повышение квалификации – решение по такой категории работников принимается индивидуально в каждом случае на основании соотнесения присвоенной работнику квалификации с тарифно-квалификационной сеткой, установленной для его профессии.


Новое рабочее место признаётся созданным при выполнении двух условий:


- издан приказ о введении в штатное расписание новой штатной единицы;


- издан приказ о зачислении работника в штат или по совместительству на вновь созданную штатную единицу.


� По окончании выполнения проекта


� Для проектов в рамках мероприятия 2.7 под Инициатором понимается представитель бизнес-сообщества (высокотехнологичные промышленные компании любых правовых форм и форм собственности), предложивший тематику для выполнения опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.


В общем случае под организацией-Инициатором  проекта следует понимать организацию реального сектора экономики, осуществляющую работы по организации высокотехнологичного производства разработанной в ходе выполнения опытно-конструкторских и опытно-технологических работ продукции.


� Таблица может быть оформлена на отдельном листе в альбомной ориентации. 


� Таблица может быть оформлена на отдельном листе в альбомной ориентации. 


� Таблица может быть оформлена на отдельном листе в альбомной ориентации. 


� Таблица может быть оформлена на отдельном листе в альбомной ориентации. 


�  Сроком завершения работ по организации высокотехнологичного производства считать срок завершения выпуска установочной серии продукции и проведения её квалификационных испытаний, подтверждающими готовность производства.


�  Размер внебюджетных средств, привлекаемых организацией-Инициатором проекта для организации высокотехнологичного производства и указанных в таблице п.6.3, должен быть не менее размера 100 % от бюджетных средств.


� Расчёт денежных потоков должен производиться с учётом их дисконтирования. Коэффициент дисконтирования (d) должен рассчитываться с учетом риска проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. N 1470: 


� QUOTE � ��� ,     � QUOTE � ��� ,


где р=15 – поправка на риск для производства и продвижения на рынок нового продукта;


     r - ставка рефинансирования Центрального банка РФ на дату извещения о проведении конкурса;


    i =10 – средний темп инфляции, объявленный Правительством Российской Федерации на текущий год.
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